



**Programma Operativo
FESR Calabria 2007/2013**

**Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS-
BOLANI"**

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917
email: rcic809007@pec.istruzione.it - RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org

Prot. n. 4422/B33

Reggio Calabria, 28/06/2014

DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DELLE AZIONI:
C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-40; C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-283;
C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-338; C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-333;
C-5- FESR04_POR_CALABRIA-2010-273.

Estremi del progetto ammesso a finanziamento:

Programmazione 2007-2013 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso congiunto MIUR –
MATTM Prot.- AOODGAI 7667 del 15/06/2010 e s.m.i. -PON FESR 2007 IT161PO004 -
“Ambienti per l'apprendimento” Asse II
“Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C.
CUP (Codice Unico di Progetto): **B38G10001550007**
CIG (Codice Identificativo Gare): **5637181CE9**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota circ.3026 del 12 marzo 2012 con la quale è stato autorizzato l'intervento proposto dallo Istituto Comprensivo “ De Amicis Bolani” in ordine al programma 2007-2013- PON- FESR IT 16 1 P 004“Ambienti per l'apprendimento” – Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici” , Obiettivo C Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici Scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti “di cui all'avviso congiunto prot. 7667 del 15/06/2010;

VISTA la nota 16102 del 23/12/2012 ed assunta al protocollo della scuola 264 in data 16/01/2013 con la quale facendo riferimento alla nota 3026 del 12/03/2012 si disponeva provvedimento di conferma del finanziamento del piano di intervento proposto dall'Istituto De Amicis - Bolani a seguito della stipula della Convenzione per l'attribuzione del ruolo di organismo intermedio del PO FESR 2007 IT 16 1 PO 008 Regione Calabria al MIUR e dell'attuazione dalla priorità Istruzione del Piano di Azione per la Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud;

VISTO il Piano integrato presentato congiuntamente al Comune di Reggio Calabria per gli Interventi relativi alle azioni: C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-40; C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-283; C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-338;C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-333; C-5- FESR04_POR_CALABRIA-2010-273 a far valere sulla Scuola "E. De Amicis" di Reggio Calabria

VISTA la deliberazione n.162 del 29/05/2012 con cui la G. M. di Reggio Calabria ha approvato il progetto preliminare;

VISTA la determina dirigenziale del comune di Reggio Calabria n. 124576 del 6/9/2013 con la quale si autorizza l'esecuzione dei lavori sul plesso De Amicis di proprietà comunale in conformità al progetto definitivo/esecutivo approvato dalla medesima Amministrazione;

VISTO il Verbale di Validazione di " Progetto Esecutivo" prot. 4781/B33 DEL 02/09/2013;

VISTA la convenzione stipulata con la Provincia di Reggio Calabria (Rep. 18414 del 29/11/2013) per l'adesione ai servizi offerti dalla locale SUAP;

VISTA la propria determina a contrarre prot. 2127/B33 del 10/03/2014 con la quale sono stati affidati alla SUAP di Reggio Calabria l'affidamento dell'espletamento delle procedure di gara per i lavori di "Ambienti per l'apprendimento" dell'Istituto Comprensivo " De Amicis Bolani" di Reggio Calabria -PON- FESR IT 16 1 PO 004 " Ambienti per l'apprendimento" – Asse II " Qualità degli ambienti scolastici" , Obiettivo C " Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici Scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti " di cui all'avviso congiunto prot. 7667 del 15/06/2010 per gli Interventi di : installazione rubinetti monocomando; maniglione antipánico; riqualificazione aree esterne;installazione illuminazione esterna; sostituzione infissi esterni(porte finestre); adeguamento servizi igienici; sistemazione spazi esterni all'aperto relativi alle azioni: C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-407;C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-283;C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-338;C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-333 C5FESR04_POR_CALABRIA-2010-273 5FESR04_POR_CALABRIA-2010-273 CIG : 5637181CE9; CUP:B38G10001550007

VISTO il Bando di Gara n. 087/2014 a procedura aperta ai sensi dell'art 55 del d. Lgs.163/2006 ed in esecuzione della determinazione n. 2127/B33 del 10/03/2014. Atto di validazione del 2/9/2013, prot.n.4781/B33;

VISTO il verbale di gara del 19/05/2014 con il quale la SUAP in sede di Commissione di gara ha individuato la Ditta MEGGHY SRL con sede in Reggio Calabria Via G. Del Fosso n. 13 P. I. 02378460808 legale rappresentante Sig Cutrupi Antonino nato il 05/07/1959 che ha offerto il ribasso del 31,956%, quale aggiudicataria dei lavori di "Ambienti per l'apprendimento" dell'Istituto Comprensivo " De Amicis

Bolani” di Reggio Calabria -PON- FESR IT 16 1 PO 004 “ Ambienti per l’apprendimento” – Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici” , Obiettivo C.;

VISTO l’Esito provvisorio di gara del 06/05/2014;

ACCERTATO che non vi siano stati ricorrenti;

VISTA la Determina 2429 del 17/06/2014 con la quale la SUAP prende atto ed approva il predetto verbale demandandone l’inoltro del provvedimento e degli esiti di Gara all’Ente appaltante

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di gara;

CONSIDERATO che in ragione del ribasso del **31,956%** offerto dalla suddetta Ditta, per eseguire le previste lavorazioni, il quadro economico può essere rimodulato secondo quanto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO			
A)	LAVORI A MISURA		
A.1	Importo lavori a base d’asta	€	183.463,08
A.2	Ribasso del 31,956 %	€	58.627,46
	Importo lavori al netto del ribasso	€	124.835,62
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.213,77
A.4	Costo del personale non soggetto al ribasso	€	49.782,30
	totale lavori al netto	€	181.831,69
B.1	I.V.A.(sulle opere in affidamento) al 22%	€	40.002,97
	COSTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO	€	221.834,66

ATTESO che l’Amministrazione è in possesso dei documenti richiesti che confermano quanto dichiarato dalla Impresa in sede di gara come attestato dalla Determina SUAP;

VISTA la nota prot. n°158823 del 21/05/2014 con la quale è stata richiesta alla Prefettura di Reggio Calabria l’informativa art. 91 del D. Lgs 159/2011 e sm.i;

ATTESO che la Ditta MEGGHY SRL risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come da DURC emesso in data 16/04/2014 CIP 20141437337566;

D E T E R M I N A

DI aggiudicare definitivamente, la gara relativa ai lavori di “Ambienti per l’apprendimento” dell’Istituto Comprensivo “ De Amicis Bolani” di Reggio Calabria -PON- FESR IT 16 1 PO 004 “ Ambienti per l’apprendimento” – Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici” , Obiettivo C. alla Ditta **MEGGHY SRL** con sede in via G. Del Fosso,13 Reggio Calabria,che ha offerto il ribasso più vantaggioso per

quest'Amministrazione pari al **31,956%** per l'importo netto contrattuale oltre IVA di **€ 181.831,69** di cui euro **124.835,62** per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto, euro **49.782,30** per costo del personale non soggetto a ribasso ed euro **7.213,77 per** oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

DI comunicare alla ditta affidataria che l'erogazione dei corrispettivi sarà subordinata alla condizione risolutiva del contratto, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose siano accertati anche successivamente alla stipula del contratto stesso;

DI approvare il quadro economico dei lavori come sopra rimodulato;

DI imputare la spesa complessiva di **€ 181.831,69 oltre iva** sui Progetti da Aggregato P177 ad Aggregato P181 del Programma annuale E.F. 2014.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe ROMEO